



**CITTA' DI CHIOGGIA**

Provincia di VENEZIA

Settore  
**LAVORI PUBBLICI**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**CUP: I97H14001250004**

**CODICE INTERVENTO: IP - 01**

**INTERVENTO INFRASTRUTTURALE PRESSO IL  
MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI BRONDOLO**

**QUADRO ECONOMICO**

DIRIGENTE LL.PP.:

**ing. STEFANO PENZO**

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

**ing. LUCIO NAPETTI**

COLLABORATORI TECNICI:

**geom. DANIELE BERGO**

COLLABORATORI GRAFICI:

**dis. prog. M. CRISTINA FOGO**

PROGETTISTI:

Studio Tecnico Associato

**MULTIMPIANTI**

Via M. Polo 68/A - 30015 Sottomarina di Chioggia (VE)  
tel/fax 0415540863 e-mail posta@studiomultiimpianti.it



**per. ind. VARAGNOLO STEFANO**

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI  
PROGETTAZIONE:

**per. ind. STEFANO VARAGNOLO**

ELABORATO N°:

**19**

SCALA:

DATA:

**APRILE 2017**

REVISIONI:

**00**

File: 19 -quadro economico

**COMUNE DI CHIOGGIA**

Provincia di Venezia

Settore Lavori Pubblici

OGGETTO: INTERVENTO INFRASTRUTTURALE PRESSO MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI BRONDOLO - CHIOGGIA

LOCALITA': BRONDOLO DI CHIOGGIA

**QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO****A - importo lavori**

<b>a.1.1</b>	stima dei lavori da computo metrico	€	291.759,49
<b>a.2.1</b>	costi diretti della sicurezza considerati direttamente nella stima dei lavori	€	5.835,18
<b>A.1</b>	importo dell'opera detratto dei costi diretti della sicurezza (importo dei lavori sottoposto a ribasso) <b>a.1.1-a.2.1</b>	€	<b>285.924,31</b>
<b>a.2.2</b>	costi speciali della sicurezza non contemplati nella stima dei lavori e derivanti dall'applicazione del PSC	€	755,51
<b>A.2</b>	costi totali per la sicurezza (non sottoposti a ribasso d'asta) <b>a.2.1+a.2.2</b>	€	<b>6.590,69</b>
<b>A</b>	importo complessivo dell'opera (importo opere + oneri della sicurezza) <b>A.1+A.2</b>	€	<b>292.515,00</b>

**B - somme a disposizione della stazione appaltante per:**

<b>1</b>	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	9.030,16
<b>2</b>	rilievi, accertamenti e indagini	€	0,00
<b>3</b>	allacciamenti di pubblici servizi	€	10.350,00
<b>4</b>	imprevisti	€	20.000,00
<b>5</b>	acquisizione aree o immobili	€	0,00
<b>6</b>	accantonamento di cui all'art.26, comma 4 della Legge	€	0,00
<b>7</b>	spese generali incluse spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti nonché spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto a carico dell'Amministrazione, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi speciali, oneri afferenti, espropri, ecc.	€	37.427,42

**C - iva**

	I.V.A. ed eventuali altre imposte	€	80.677,43
	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione B+C</b>	€	<b>157.485,00</b>

<b>TOTALE COMPLESSIVO A+B+C</b>	€	<b>450.000,00</b>
---------------------------------	---	-------------------